ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

CLANOK I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Internetova stranka:
(d'alej len ,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel”

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Obec Stefanovce

Stefanovce ¢. 14, 082 35

Ing. FrantiSek Kolar€ik, starosta obce
00327841

2020548200

www.stefanovce.ocu.sk

DUVYSSTAV, s.r.o.

Fricovce 103, 082 37

Dusan Vysocan

50954997

2120546230

0908342601
vysocan77@gmail.com

mBank, S. A.

SK97 8360 5207 0042 0717 1374

(d'alej len ,zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany)

Clanok Il. Uvodné ustanovenia

2.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo
(dalej len ,Zmluva®) su financované z prostriedkov dotacie MV SR a z vlastnych zdrojov.

2.2 Vzhladom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, ze
budu koordinovat postup a poskytovat' si pozadovanu sucinnost’ pri realizacii predmetu
Zmluvy.

2.3 Objednavatel ako verejny obstaravatel, vykonal verejné obstaravanie na dodanie
predmetu tejto zmluvy, postupom podla § 117, zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani (dalej len ,ZVO).

2.4 Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel
a Zhotovitel ako uspesny uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zékazky
musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskér v ase uzatvorenia
zmluvy o dielo, ak su povinnymi osobami podfa Zakona ¢€. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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Clanok lll. PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy su stavebné prace vramci stavby ,Znizenie energetickej
naroénosti a interiérové upravy hasiéskej zbrojnice v obci Stefanovce*.
Zhotovitel sa zavazuje, Z2e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatela dielo — stavbu ,,Znizenie energetickej naro¢nosti a interiérové upravy
hasiéskej zbrojnice v obci Stefanovce*.
Zhotovitel vykona dielo najma podfa:

1. projektovej dokumentacie,

2. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 Zmluvy,

3. vitaznej cenovej ponuky, ktoru Zhotovitel, ako uspesny uchadzac, predlozil v ramci

verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vrozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastnu zodpovednost a nebezpefenstvo, pricom bude redpektovat vsetky zakony,
pravne predpisy a normy platné na uzemi Slovenskej republiky, atieZ rozhodnutia
prislusnych dotknutych organov.
Objednavatel sa zavazuje, Zze dokon¢ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo
nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii predmetu
zmluvy potrebné, a Ze dokumenty nim poskytnuté, v ramci verejného obstaravania
stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa
predmetom zmluvy, boli Uplné a kompletné a zahffiaju vSetky prace a naklady, ktoré by
Zhotovitelovi mohli vzniknut pri plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu.

Clanok IV. CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku Ill. Najneskor do 4
mesiacov od prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine,
bez naroku zhotovitefa na finanéné zvyhodnenie.
Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dfia vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatefla.
Objednavatel vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej
kontaktnej adresy uvedenej v €lanku I. tejto Zmluvy o dielo.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
Objednavatel sa zavazuje, Zze dokon€ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Clanok V. CENA DIELA
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢€l. Ill. Je stanovena na zaklade
vykonaného verejného obstaravania v sulade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana
v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena je doloZzenda ocenenym vykazom vymer, ktory predloZil zhotovitel ako sucast
vitaznej cenovej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadne a uplné plnenie zmluvy.
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Zavazna cena v € za predmet zmluvy:
Zhotovitel nie je platca DPH

Cena bez DPH 31 639,64 EUR

DPH20% | e

Cena spolu
s DPH
Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne

nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti
a vytyCenie smerovych a vySkovych bodov stavby.

Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpoCte v Cleneni podla vykazov vymer. RozpoCet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelitelnou sucéastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi najneskér v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate
MS Excel) podrobného rozpoltu a zaroven je povinny predkladat bezodkladne v
elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpocétu, ku ktorej

mozZnu uroven poloziek, t. j. na uroven zodpovedajucu polozkam vykazu vymer.

Kazda zmena rozpoCtu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami

Zhotovitela a Objednavatela, pripadne inymi u¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny

projektant stavby, stavebny doroz. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou

rozpoctu, vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoctu.

K zmene ceny za predmet zmluvy méze dojst:

5.9.1 V pripade, Ze dielo bolo realizované v mendom rozsahu a to na zaklade skuto¢ne
vykonanych prac.

5.9.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako
boli uvedené vo vykaze vymer.

5.9.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.

5.9.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov
na zhotovenie Diela.

5.9.5 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoCtu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat vySku

jednotkovych cien a polozky z rozpoctu, ktory bol suCastou Verejného obstaravania. V
pripade, ak nebude mozné pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel
navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predloziich do dvoch (2) pracovnych
dni Objednavatelovi na predbezné odsuhlasenie spolu:
- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
- s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej

6.1

Casti, bude opraviovat Zhotovitela k uplatiiovaniu novych poloZiek v supise vykonanych
prace. Zhotovitel nesmie zacCat realizovat ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu
Objednavatela nema Zhotovitel narok na platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich
fakturovat.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre
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vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela.
Supis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehfadne, priCom sa
musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz vymer) podla zmluvy.

Faktary bude zhotovitel predkladat Ciastkovo na mesacnej baze, po zrealizovani
stavebnych prac v dany mesiac, a to najneskoér k poslednému driu v danom mesiaci.
Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucenej faktury, ktora musi obsahovat
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nalezitosti
dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, ze faktury nebudu obsahovat pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti
doru€enim opravenych faktur objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocCas zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.
Zarucna doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava ind zaru¢nu dobu uvedenu v
zaruc¢nom liste, plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri
odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako
60 mesiacov, s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.
Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze poCas zaru€nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v
zmysle tohto ¢&lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela alebo nastupcu a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomne.
Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa €l. I. tejto
zmluvy.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.
Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel zhotovi dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpelenstvo. Nebezpelenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy
zhotovitel v rozsahu svojho predmetu plnenia.
Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysSit svoje kapacity pre
realizaciu predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizanej zmluve zamestna na
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realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres,
VUC).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak,
aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj stavebné
povolenie a projektovd dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.

SucCasne s odovzdanim staveniska objednavatel ur€i pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstarava
zhotovitel a znasa aj pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo
skladu na stavenisko, ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni
staveniska.

Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU ¢&. 147/2013
Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k
nemu.

0 Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel si zabezpe€i moznost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su su€astou zmluvne;j
ceny.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel povinny reSpektovat.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA
Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Stefanovce.
Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela ma poc&as realizacie diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.
Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednavatefla na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie
je omeskanim na strane zhotovitela.
Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.
Zhotovitel odovzda dokoncené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budl uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.



9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.7

11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér v ase doru€enia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolaudaénému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad
vyvazany).

Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeSkania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.
Ak zhotovitel nezane s odstrafiovanim vad v ¢ase podla &l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vysSke 50,- EUR za kazdy kalendarny den omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. VIl bod 7.6, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavazkového vztahu, je zodpovedna
za Skodu spOsobenu druhej strane.
Zmluvna strana, ktora spbsobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze Skoda bola spésobena okolnostou
vylu€ujucou zodpovednost.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pdvodného stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo
ich poskodenim v dbsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov,
prip. svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tato
Skodu zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za 8kodu na diele spdsobenu viastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spbésobenu tymi, ktorych pouZzil na realizaciu diela.

Clanok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel zabezped€i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su su€astou Ceny. Zhotovitel si zabezpeci
prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stoéné a odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpeluje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatelom skladky odpadov na vilastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpeclenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona &.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.



12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpedit.

Zhotovitel je povinny viest poCas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona ¢&. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu koépiu
pre Objednavatela, jednu koépiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit sucast
dokumentacie Zhotovitela ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali poas vykonu prac na stavenisku v sulade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel.
Zapisy do dennika mézu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel, TDO, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatelom,
Statne kontrolné organy.

Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a
Udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik konci
driom odovzdania a prevzatia Diela.

Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujuci
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenny charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnu ¢ast

stavebného dennika, ak sa pouzije.

12.11Stavebny dennik obsahuje najma:

13.1

13.2

14.1

14.2

mesiac, den, datum,

poCet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe,

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozclenené vykonané
stavebné a montazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

Clanok Xlll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porudi zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto

zmluvy. Odstupenie sa oznamuje doporu¢enym listom s u€inkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povaZzuje:

13.2.1 nepredlozenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitefom, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej
pisomne v upozorneni objednavatelom,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane uréenej lehote min. pat pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

13.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavazkov
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy voci zhotovitefovi o viac ako 30 dni.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objednavatefla o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii podfa zédkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.



XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

16.2 Zmluva nadobuda ucinnost dfiom zverejnenia na stranke www.stefanovce.ocu.sk

16.3 Menit' alebo dopifat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a 0¢inné driom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

16.4 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

16.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precéitali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu
s celym jej obsahom.

16.7 Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
suCastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na dodavatela stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy a harmonogram prac podla ¢lanku Ill. bod
3.1.

16.8 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel.

16.9 Zhotovitel, sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami,
a to kedykolvek pocas trvania platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie, na to
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, najma zakona o prispevku z ESIF, zakona o finanénej kontrole
a audite a zavazuje sa poskytnut tymto osobam vSetku potrebnua sucinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpedujuci ochranu finan&nych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

V Stefanovciach diia 19.06.2020

Za Objednavatela Za Zhotovitela


http://www.stefanovce.ocu.sk/

